



TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS

TDR VL 01/2024

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. José Wilker, 605 | Bloco 1-D, North World Tower, 7º e 8º and. | Condomínio One World Offices | Jacarepaguá |
22775 024 | Rio de Janeiro | RJ | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO:	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA MODALIDADE
Nº DO TERMO	TD VL 01/24
REPASSADOR DE RECURSOS:	COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL associação civil de natureza desportiva, de fins não econômicos, pertencente ao Movimento Olímpico, com sede na Avenida Jose Wilker, 605, Salas 795, 796, 887, 888, Bloco 1-D, North World Tower, Condomínio One World Offices, Freguesia de Jacarepaguá, CEP 22775-024, Rio de Janeiro/RJ
CNPJ REPASSADOR:	34.117.366/0001-67
CONFEDERAÇÃO RECEBEDORA DE RECURSOS	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA
CNPJ RECEBEDOR:	17.543.402/0001-35
VALOR (R\$)	7.413.113,12
VIGÊNCIA:	01.01.2024 A 31.12.2024

1.OBJETO:

Aplicação dos recursos financeiros de que trata a Lei Federal 13.756 de 2018 e o Decreto Federal nº 7.984 de 08 de abril 2013, descentralizados à Confederação recebedora de recursos, por meio da submissão de projetos (doravante denominados ações/projetos) através do Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira (doravante, SIGEF). Tais projetos serão implementados no exercício financeiro de 2024 e terão por finalidade o cumprimento das metas eleitas para as modalidades representadas pela recebedora de recursos e que são parte integrante do Plano Estratégico de Aplicação de Recursos – PEAR do COB para este Ciclo Olímpico.

O valor indicado no quadro acima corresponde ao valor global obtido pela soma de todos os valores estimados para as ações/projetos submetidos pela Confederação através do SIGEF, observado o limite orçamentário do exercício financeiro de 2024, condicionada a descentralização à efetiva disponibilização pela Caixa Econômica Federal ao COB, dos recursos financeiros oriundos dos citados dispositivos legais e que devem ser aplicados, exclusiva e integralmente, em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica,

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. José Wilker, 605 | Bloco 1-D, North World Tower, 7º e 8º and. | Condomínio One World Offices | Jacarepaguá | 22775 024 | Rio de Janeiro | RJ | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



manutenção e locomoção de atletas, de participação em eventos desportivos e no custeio de despesas administrativas, nos termos da Lei Federal 13.756 de 2018.

Ao final da execução de todas as ações/projetos que compõem este TDR, serão gerados automaticamente pelo SIGEF os seguintes Relatórios:

Anexo A: Relatório de Acompanhamento da Execução de TDR;

Anexo A1: Parecer Técnico

Anexo A2: Parecer Financeiro

CONDIÇÕES ESSENCIAIS

I – Integra este TDR o Plano de Trabalho ora anexado que contém a totalidade de ações/projetos submetidos pela CONFEDERAÇÃO no SIGEF previamente à aprovação do presente TDR.

II – O **COB** se compromete a:

- a) avaliar e aprovar as ações/projetos incluídos pela Confederação no SIGEF, no tempo e modo necessários à consecução das referidas ações e/ou projetos necessários à execução do objeto deste TDR;
- b) transferir os recursos financeiros à conta corrente exclusiva indicada pela Confederação no valor e prazo necessários à consecução das referidas ações/projetos necessários à execução do objeto deste TDR;
- c) avaliar e aprovar eventuais mudanças propostas pela Confederação nas ações/projetos submetidos pelo SIGEF;
- d) avaliar as prestações de contas relacionadas às ações e/ou projetos relacionados a este TDR;
- e) incluir na Extranet-TCU ou outros ambientes informatizados que porventura venham a ser idealizados pelo COB, as informações relativas ao cadastro da Confederação e à execução deste TDR, como exigidas pelos órgãos de controle externo, assim como apresentar outras informações complementares quando exigidas;
- f) atender às requisições de informações feitas pela confederação relacionadas a este TDR;
- g) elaborar, em conjunto com a Confederação, o planejamento esportivo para este Ciclo Olímpico cumprindo com o que for acordado nas reuniões realizadas com a Diretoria de Esportes do COB

III – a Confederação se compromete a:

- a) promover a correta execução do objeto do TDR na forma e prazos estabelecidos no Plano de Trabalho onde estão previstas as ações/projetos incluídos no SIGEF e que são parte integrante deste Termo;
- b) fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no TDR, observando prazos e custos à luz dos seus procedimentos internos e normativos expedidos pelo COB, bem como aquelas

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. José Wilker, 605 | Bloco 1-D, North World Tower, 7º e 8º and. | Condomínio One World Offices | Jacarepaguá | 22775 024 | Rio de Janeiro | RJ | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



- orientações contidas na legislação aplicável ao tema, notadamente os impedimentos descritos no art. 24, § 2º, do Decreto Federal nº 7.984/2013, observados em todos os casos os princípios norteadores de boas práticas de gestão;
- c) fornecer ao COB nos prazos previstos ou, a qualquer tempo, quando solicitado, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do objeto deste TDR e dar a publicidade necessária ao custeio dos seus projetos;
 - d) aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto deste TDR;
 - e) assegurar o provimento tempestivo dos recursos complementares necessários à execução do objeto;
 - f) manter os documentos relacionados ao TDR pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada ao COB a prestação de contas da ação/projeto;
 - g) garantir a conclusão do objeto deste TDR no prazo assinalado de vigência;
 - h) permitir e facilitar ao COB o acesso a toda documentação, dependências e locais de execução do projeto;
 - i) comprovar o bom e regular emprego dos recursos recebidos, bem como os resultados alcançados;
 - j) assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações necessárias à consecução do objeto;
 - k) manter o COB informado sobre quaisquer ocorrências que dificultem ou interrompam o curso normal de execução deste TDR;
 - l) não substabelecer a outra entidade as obrigações assumidas sem anuência expressa do COB;
 - m) prestar contas de cada parcela tempestivamente usando a funcionalidade do SIGEF, sem prejuízo do envio dos documentos originais ao COB;
 - n) devolver, ao final de cada exercício financeiro, o saldo remanescente deste TDR mediante depósito na conta bancária indicada na Política de descentralização da Recursos editada pelo COB, se declarando, para tanto, ciente de que o saldo da conta bancária não se comunica ao exercício financeiro subsequente;
 - o) os bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos deste TDR integrarão o patrimônio da Confederação, desde que necessários à continuidade do programa, ciente a Confederação de que, caso a entidade seja desfilada do COB, os bens permanentes adquiridos com recursos deste TDR deverão ser devolvidos formalmente ao COB, de modo que sigam sendo utilizados pela modalidade olímpica em questão;
 - p) dar apoio técnico assegurando ao COB a prerrogativa de assumir a responsabilidade da gestão dos recursos no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer que impeça a confederação de receber recursos, de modo a evitar a descontinuidade das ações/projetos esportivos, ficando o COB automaticamente autorizado a aplicar diretamente o orçamento reservado à modalidade;
 - q) reconhecer que a liberação dos recursos depende do cumprimento dos requisitos de habilitação jurídica descritos na Política de Descentralização de Recursos-PDR vigente à época da aprovação dos projetos e da aprovação prévia e sistêmica das ações/projetos constantes do Plano de Trabalho;
 - r) reconhecer que é obrigatória para as compras e contratações com recursos previsto neste TDR a utilização do normativo do COB sobre compras e contratações;

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. José Wilker, 605 | Bloco 1-D, North World Tower, 7º e 8º and. | Condomínio One World Offices | Jacarepaguá | 22775 024 | Rio de Janeiro | RJ | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



- s) devolver ao COB os recursos descentralizados atualizados monetariamente nos casos previstos na Política de Descentralização de Recursos-PDR vigente;
- t) Aplicar os recursos financeiros nos prazos e da forma prevista na PDR;
- u) Reconhecer que só agregarão ao orçamento do exercício, as devoluções efetivadas a crédito da conta corrente do COB apuradas nas prestações de contas apresentadas dentro do exercício em curso;
- v) assinar eletronicamente e ao final da execução o Relatório de Acompanhamento da Execução de TDR, a ser gerado no SIGEF, sem prejuízo da apresentação de outros documentos necessários ao controle e à fiel consecução deste TDR;
- w) exibir em seu sítio eletrônico oficial, nos espaços em que ocorrer treinos e competições com os recursos objeto deste TDR, bem como apor nos equipamentos adquiridos com tais recursos a marca do COB como “apoiador” da CONFEDERAÇÃO, respeitando para tanto o Manual de Aplicação de Marca vigente do COB e sempre com aprovação prévia deste;
- x) assegurar que os itens de despesas integrantes dos projetos/ações decorrentes deste TDR não constam em nenhum outro projeto a ser executado com recursos da Lei Federal 13.756 de 2018, com recursos e/ou termos de fomentos públicos, de Lei de Incentivo Federal, Estadual e Municipal, recursos privados e/ou outros, sendo vedada a sobreposição de valores com qualquer outro projeto executado por esta Confederação;
- y) assegurar que todas as condições jurídicas existentes no momento da assinatura deste TDR permaneçam hígidas durante toda a sua vigência, sendo a perda de quaisquer destas condições motivo para rescisão imediata deste TDR sem prejuízo da obrigação remanescentes decorrentes da PDR.

IV – Este TDR poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mantidas as responsabilidades assumidas por cada uma das partes e decorrentes do período em que executado este instrumento, sem prejuízo do reconhecimento dos benefícios advindos da execução deste TDR, conforme o caso.

V – As partes se comprometem ainda a observar, conjuntamente, as seguintes condições sobre a proteção de dados pessoais:

- a) As partes se comprometem a tratar o mínimo de dados necessários para o atingimento do escopo deste termo, observando, durante toda a operação de tratamento, os princípios e bases legais estipulados pela Lei 13.709 de 2018.
- b) As partes declaram expressamente que cumprem com todas as normas relacionadas à Proteção de Dados Pessoais, como as da Constituição Federal de 1988, Código Civil de 2002, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, além da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal n. 13.709/2018).
- c) Cada parte se responsabiliza única e exclusivamente pela coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. José Wilker, 605 | Bloco 1-D, North World Tower, 7º e 8º and. | Condomínio One World Offices | Jacarepaguá | 22775 024 | Rio de Janeiro | RJ | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



- comunicação, transferência, difusão ou extração de dados pessoais necessários para implementação dos programas e projetos previamente acordados, vigência desse termo;
- d) As partes se comprometem a comunicar a outra parte em até 02 (dois) dias úteis caso ocorra alguma solicitação de direitos do titular de dados pessoais que tenham sido compartilhados para atingimento dos objetivos deste Termo, realizada com base no art. 18 da Lei 13.709 de 2018.
 - e) Em nenhuma hipótese uma parte poderá ser responsabilizada pelo tratamento de dados realizado pela outra parte que exceda as especificações decorrentes deste Termo, garantindo à parte inocente a denúncia da lide, previsto no art. 125, II, do Código de Processo Civil, caso venha a figurar no polo passivo de ações judiciais propostas por titulares de dados, autoridades judiciais ou administrativas ou quaisquer terceiros e que versem sobre o tratamento de dados objeto deste termo.
 - f) Caso a parte inocente venha a ser demandada, judicialmente ou extrajudicialmente, em razão de Tratamento irregular de Dados conduzido pela outra parte, inclusive em situações de incidentes de segurança, esta será obrigada a ressarcir todas e quaisquer despesas, custos (processuais ou administrativos), multas, indenizações, honorários advocatícios, periciais e/ou contábeis (a esses não se limitando) ou condenações a que a parte inocente for obrigada a despende.

VI – As PARTES concordam que qualquer litígio originário ou relacionado ao presente contrato, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, administrada pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem - CBMA, de acordo com o seu Regulamento Geral, constituindo-se o tribunal arbitral de um a três árbitros, indicados na forma do citado Regulamento

ASSINATURA ELETRÔNICA

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA**

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. José Wilker, 605 | Bloco 1-D, North World Tower, 7º e 8º and. | Condomínio One World Offices | Jacarepaguá | 22775 024 | Rio de Janeiro | RJ | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



PLANO DE TRABALHO

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. José Wilker, 605 | Bloco 1-D, North World Tower, 7º e 8º and. | Condomínio One World Offices | Jacarepaguá | 22775 024 | Rio de Janeiro | RJ | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA	CNPJ/MF 17.543.402/0001-35
ENDEREÇO Avenida Infante Dom Henrique S/N, Loja 19-A	
CIDADE RIO DE JANEIRO	UF RJ
NOME DO RESPONSÁVEL MARCO AURÉLIO SÁ RIBEIRO	
CPF 880.430.707-25	FUNÇÃO PRESIDENTE

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO Desenvolvimento e Fomento da Modalidade	PERÍODO DE EXECUÇÃO 01.01.2024 A 31.12.2024
	PERÍODO DE VIGÊNCIA 01.01.2024 A 31.12.2024
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO Implementar as diversas ações/projetos que visam assegurar o desenvolvimento e fomento da modalidade em conformidade com o objeto do TDR VL 01/24	
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO Assegurar o desenvolvimento da(s) modalidade(s) esportivas com a implementação de ações/projetos pertinentes, em conformidade com o orçamento apresentado ao COB para o exercício de 2024, parte integrante deste documento.	

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)*

FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO (1.1)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2024	31.12.2024
2	MANUTENÇÃO DO DESPORTO/ENTIDADE (1.2)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2024	31.12.2024

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. José Wilker, 605 | Bloco 1-D, North World Tower, 7º e 8º and. | Condomínio One World Offices | Jacarepaguá | 22775 024 | Rio de Janeiro | RJ | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



3	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.3)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2024	31.12.2024
4	PREPARAÇÃO TÉCNICA (3.4)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2024	31.12.2024
5	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO ATLETAS (3.5)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2024	31.12.2024
6	PARTICIPAÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS (4.6)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2024	31.12.2024
7	TRIBUTOS E DÍVIDAS EM GERAL (5.7)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2024	31.12.2024

***OBS.1** Para detalhamento da quantidade e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2023, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).

4. PLANO DE APLICAÇÃO*

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1.1	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	152.520
1.2	MANUTENÇÃO DO DESPORTO/ENTIDADE	1.814.221,68
2.3	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.140,16
3.4	PREPARAÇÃO TÉCNICA	4.778.680,08
3.5	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO ATLETAS	0
4.6	PARTICIPAÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS	661.551,2
5.7	TRIBUTOS E DÍVIDAS EM GERAL	0
SALDO ORÇAMENTÁRIO A SER ALOCADO NO DECORRER DO EXERCÍCIO		0
TOTAL GERAL		7.413.113,12

***OBS.1** Para detalhamento das quantidades e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2024, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1 Para detalhamento da quantidade e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2024, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. José Wilker, 605 | Bloco 1-D, North World Tower, 7º e 8º and. | Condomínio One World Offices | Jacarepaguá | 22775 024 | Rio de Janeiro | RJ | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



6. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da confederação recebedora de recursos descentralizados pelo COB, declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, que impeçam a transferência de recursos oriundos da Lei Federal nº 13.756 de 2018, na forma deste Plano de Trabalho. **Nestes termos, pede deferimento.**

ASSINATURA ELETRÔNICA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA

7. APROVAÇÃO PELO COB

ASSINATURA ELETRÔNICA
COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. José Wilker, 605 | Bloco 1-D, North World Tower, 7º e 8º and. | Condomínio One World Offices | Jacarepaguá | 22775 024 | Rio de Janeiro | RJ | 55 21 3433-5777 | cob.org.br



Fonte de Recurso:

-- Todos --



Selecione a versão:

Versão 1 - 15/12/2023



GERAR

RELATÓRIO

Item da Lei	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	%
1.1 - Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento	152.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.520,00	2,06
1.2 - Desenvolvimento e Manutenção do Desporto. Manutenção da Entidade	174.382,64	184.382,64	178.682,64	144.382,64	124.417,64	149.707,64	149.707,64	149.707,64	149.727,64	149.707,64	129.707,64	129.707,64	1.814.221,68	24,47
2.3 - Formação de Recursos Humanos	6.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,16	0,00
3.4 - Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento	357.415,00	357.415,00	431.415,00	388.615,00	432.415,00	395.115,00	583.325,08	357.415,00	403.305,00	357.415,00	357.415,00	357.415,00	4.778.680,08	64,46
4.6 - Participação em Eventos Desportivos	487.483,20	46.818,00	0,00	0,00	69.946,00	0,00	0,00	0,00	57.304,00	0,00	0,00	0,00	661.551,20	8,92
Orçamento Estimado	1.177.921,00	588.635,64	610.097,64	532.997,64	626.778,64	544.822,64	733.032,72	507.122,64	610.336,64	507.122,64	487.122,64	487.122,64	7.413.113,12	100,00
Orçamento Aprovado	974.824,38	492.230,71	605.651,34	503.350,38	577.481,51	560.431,35	657.543,13	587.118,56	679.041,16	610.840,52	587.859,87	576.740,20	7.413.113,12	
Saldo	-203.096,62	-96.404,93	-4.446,30	-29.647,26	-49.297,13	15.608,71	-75.489,59	79.995,92	68.704,52	103.717,88	100.737,23	89.617,56	0,00	
Saldo Acumulado	-203.096,62	-299.501,55	-303.947,85	-333.595,11	-382.892,24	-367.283,53	-442.773,11	-362.777,19	-294.072,67	-190.354,79	-89.617,56	-0,00		

Item da Lei: 1.1 - Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento

FOMENTO DA MODALIDADE

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED01820240030 ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
FED01820240019 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2024.01	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total Projeto	152.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.520,00
Total Item da Lei	152.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.520,00

Item da Lei: 1.2 - Desenvolvimento e Manutenção do Desporto. Manutenção da Entidade

MANUTENCAO DA ENTIDADE

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED01820240025 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JANEIRO	174.382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.382,64
FED01820240017 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - FEVEREIRO	0,00	184.382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.382,64
FED01820240021 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MARÇO	0,00	0,00	178.682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.682,64
FED01820240023 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - ABRIL	0,00	0,00	0,00	144.382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.382,64
FED01820240031 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	124.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.417,64
FED01820240015 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.707,64
FED01820240013 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.707,64

FED01820240011 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	149.707,64
FED01820240007 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.707,64	0,00	0,00	0,00	149.707,64
FED01820240005 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.707,64	0,00	0,00	149.707,64
FED01820240001 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.707,64	0,00	129.707,64
FED01820240003 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.707,64	129.707,64
Total Projeto	174.382,64	184.382,64	178.682,64	144.382,64	124.417,64	149.707,64	149.707,64	149.707,64	149.707,64	149.707,64	149.707,64	129.707,64	129.707,64	1.814.201,68

ASSEMBLEIA

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED01820240009 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2024.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Total Item da Lei	174.382,64	184.382,64	178.682,64	144.382,64	124.417,64	149.707,64	149.707,64	149.707,64	149.727,64	149.707,64	129.707,64	129.707,64	1.814.221,68
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Item da Lei: 2.3 - Formação de Recursos Humanos

ORG E PART EM SEM E CONGRESSOS

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED01820240037 - DEDUÇÃO - OUVIDORIA	6.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,16
Total Projeto	6.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,16

Total Item da Lei	6.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,16
--------------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

Item da Lei: 3.4 - Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

PREPARACAO TECNICA

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
---------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

D4Sign 2202c070-d58f-417e-a275-260cdb6d5079 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

FED01820240026 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - JANEIRO	357.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.415,00
FED01820240018 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - FEVEREIRO	0,00	357.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.415,00
FED01820240022 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - MARÇO	0,00	0,00	431.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.415,00
FED01820240024 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - ABRIL	0,00	0,00	0,00	388.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.615,00
FED01820240032 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	432.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.415,00
FED01820240016 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.115,00
FED01820240014 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.325,08
FED01820240012 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - AGOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.415,00
FED01820240008 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.305,00
FED01820240006 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.415,00	0,00	0,00	0,00	357.415,00
FED01820240002 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.415,00	0,00	0,00	357.415,00
FED01820240004 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.415,00	0,00	357.415,00
Total Projeto	357.415,00	357.415,00	431.415,00	388.615,00	432.415,00	395.115,00	583.325,08	357.415,00	403.305,00	357.415,00	357.415,00	357.415,00	357.415,00	4.778.680,08
Total Item da Lei	357.415,00	357.415,00	431.415,00	388.615,00	432.415,00	395.115,00	583.325,08	357.415,00	403.305,00	357.415,00	357.415,00	357.415,00	357.415,00	4.778.680,08
Item da Lei: 4.6 - Participação em Eventos Desportivos														
ORG DE COMPETICOES NACIONAIS														
Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	

FED01820240029 - DES - COPA DA JUVENTUDE 2024	44.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,00
FED01820240036 - COPA BRASIL DE VELA DE PRAIA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	69.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.946,00
FED01820240010 - COPA BRASIL DE VELA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.304,00	0,00	0,00	0,00	57.304,00
Total Projeto	44.160,00	0,00	0,00	0,00	69.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.304,00	0,00	0,00	0,00	171.410,00

PART EM COMPETICOES NACIONAIS

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED01820240034 DES - CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2024	12.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,00
Total Projeto	12.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,00

PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED01820240027 - CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE 49erFX	154.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.945,20
FED01820240028 - CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE IQFOIL	42.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.466,00
FED01820240033 DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE 2024	83.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.380,00
FED01820240020 CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE FORMULA KITE	0,00	46.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.818,00
Total Projeto	280.791,20	46.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.609,20

AUXILIO NA ORGANIZACAO DE COMPETICOES

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
----------------	----------------	------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	--------------

FED01820240035	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DEDUÇÃO - BASE DE TREINAMENTO PARA A VELA													
- PARIS 2024													
Total Projeto	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Item da Lei	487.483,20	46.818,00	0,00	0,00	69.946,00	0,00	0,00	0,00	57.304,00	0,00	0,00	0,00	661.551,20
Total Orçamento Estimado	1.177.921,00	588.635,64	610.097,64	532.997,64	626.778,64	544.822,64	733.032,72	507.122,64	610.336,64	507.122,64	487.122,64	487.122,64	7.413.113,12

TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO - VL 01 pdf

Código do documento 2202c070-d58f-417e-a275-260cdb6d5079



Anexo: Vela.pdf

Assinaturas



Marco Aurélio De Sá Ribeiro
presidencia.cbvela@cbvela.org.br
Assinou como parte

Marco Aurélio de Sá Ribeiro



Alessandra Martins da Nóbrega
alessandra.nobrega@cob.org.br
Reconheceu

Alessandra Nobrega



Rogério Sampaio Cardoso
rogerio.sampaio@cob.org.br
Assinou como parte

Rogério Sampaio



MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR
Marco.Laporta@cob.org.br
Assinou como parte

La Porta

Eventos do documento

21 Dec 2023, 11:43:58

Documento 2202c070-d58f-417e-a275-260cdb6d5079 **criado** por MARIANY MAYUMI NONAKA (bfa3ec06-f012-4592-8587-aad1813b092f). Email:mariany.nonaka@cob.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-21T11:43:58-03:00

21 Dec 2023, 11:46:13

Assinaturas **iniciadas** por MARIANY MAYUMI NONAKA (bfa3ec06-f012-4592-8587-aad1813b092f). Email:mariany.nonaka@cob.org.br. - DATE_ATOM: 2023-12-21T11:46:13-03:00

21 Dec 2023, 12:09:12

MARCO AURÉLIO DE SÁ RIBEIRO **Assinou como parte** (eb5813d4-96f8-4062-b143-be373c8069bb) - Email: presidencia.cbvela@cbvela.org.br - IP: 143.137.205.82 (143.137.205.82 porta: 37756) - [Geolocalização: -22.9201408 -43.165019](#) - Documento de identificação informado: 880.430.707-25 - DATE_ATOM: 2023-12-21T12:09:12-03:00

21 Dec 2023, 12:24:40

ALESSANDRA MARTINS DA NÓBREGA **Reconheceu** (cc53c684-bc22-469f-a8cb-9af13877629a) - Email: alessandra.nobrega@cob.org.br - IP: 191.249.218.202 (191.249.218.202.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 5108) - Documento de identificação informado: 103.887.567-64 - DATE_ATOM: 2023-12-21T12:24:40-03:00

21 Dec 2023, 12:27:32



ROGERIO SAMPAIO CARDOSO **Assinou como parte** (ee45ed90-99d2-42e6-a19e-761c3093b607) - Email: rogerio.sampaio@cob.org.br - IP: 187.10.149.119 (187-10-149-119.dsl.telesp.net.br porta: 11300) - **Geolocalização:** -23.975352076114692 -46.315530323371085 - Documento de identificação informado: 121.279.128-29 - DATE_ATOM: 2023-12-21T12:27:32-03:00

21 Dec 2023, 13:06:31

MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR **Assinou como parte** (13a4fc17-5d04-40f8-94ba-6787ae938796) - Email: Marco.Laporta@cob.org.br - IP: 177.174.217.214 (177-174-217-214.user.vivozap.com.br porta: 24516) - **Geolocalização:** -15.8372226 -48.0098968 - Documento de identificação informado: 899.797.707-59 - DATE_ATOM: 2023-12-21T13:06:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8afc856d33d09bcfa25e1e9ab91dabb65128d29b876b7f4fbefd3ccce94083d8

(SHA512):c3ddb396a0711cb299d03bed0c1ac35f143546c4255435e9b3bc92232928acdeab423d657b24bda10b764f3320188c1f88d8170174201819ef8bc9be17b2fb54

Hash dos documentos anexos

Nome: Vela.pdf

(SHA256):0224a4d380b51dd0aa8c0d1f419ef8f79e27e34f52577fbf112a9ea1a0b81738

(SHA512):a654082645d7362aa7f69387dbaf3fc9c232a40fa78523433863fbc79c311961d6442f242770719552d4ed500a2a80d93466a8144e7fe7c5524a95b4ea5fd284

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign